

Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
SEZIONE TERRITORIALE DELL' U.R.E.G.A. DI MESSINA

**VERBALE DI GARA**  
**SEDUTA PUBBLICA N. 07/01**  
D.P.Reg. n. 482 del 19/09/2017

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Costruzione di un Complesso Scolastico Scuola dell'infanzia e primaria con annessa palestra in località CASALELLO - ACQUA PESATA nel Comune di ITALA"

Stazione Appaltante: **Comune di Itala**

CIG: **7720704E7B** – CUP: **C17B16000030002**

**Importo Lavori € 3.750.707,12 – Importo oneri della sicurezza € 45.417,12.**

\*\*\*\*\*

Oggi, giorno sette del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 09.00 nella sede dell'Ufficio su intestato, Via E. Geraci - Edificio del Genio Civile, si riunisce la Commissione di gara costituita ai sensi dell'art. 9, comma 10, della Lr. n.12/2011, così composta:

- 1) Ing. Matteo Bonfiglio      Presidente
- 2) Ing. Clemente D'Aveni      Vice Presidente
- 3) P.A. Giacomo Auditore      Rappresentante Stazione Appaltante

avente il compito di procedere all'esame delle offerte "Busta A" - documentazione amministrativa dei lavori specificati in oggetto.

Il componente di cui al punto 1), Ing. Matteo Bonfiglio è stato nominato con D.P.Reg. n. 482 del 19/09/2017;

Il componente di cui al punto 2), Ing. Clemente D'Aveni è stato nominato con D.P.Reg. n. 482 del 19/09/2017;

Il componente di cui al punto 3), P.A. Giacomo Auditore, ai sensi dell'art. 9, comma 7 lett. c), Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12, così come sostituito dall'art. 1, comma 3, della Lr. n. 01/2017, è stato nominato dalla Stazione Appaltante con Determinazione Reg. Gen. n. 97 del 03/05/2019, Area Tecnica n. 52 del 03/05/2019.

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione di gara, il Funzionario Direttivo Dott. Paolo Pantò, designato tra il personale della segreteria tecnico-amministrativa dell'U.R.E.G.A. con nota Prot. 30114 del 07/02/2019.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione di Gara, preliminarmente, prendono atto del contenuto della nota 208322/DRT del 20.10.2017, pervenuta via PEC alla Sezione Territoriale di Messina il 20.10.2017 e notificata alla Commissione in pari data, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dispone che le Commissioni di gara avviino le procedure individuate dal co.7 dell'art.9, nel testo novellato dall'art.1 co. 3 della Lr.26.10.2017 n.1, "a prescindere dal provvedimento con il quale il Presidente di turno, ai sensi del comma 23 e seguenti, provvede alla costituzione della Commissione giudicatrice".

I componenti dell'odierna Commissione di gara, dichiarano sotto la propria responsabilità che non intercorrono cause di incompatibilità connesse a rapporti tra di loro e/o con la stazione appaltante e con gli operatori economici che hanno presentato offerte.

Il Presidente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del collegio, dichiara aperta la seduta.

**PREMESSO CHE**

- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l'Arch. Michele Giunta (C.F. GNTMHL59A03F158L);
- il RAG, Responsabile degli Adempimenti di Gara, è il Funzionario Direttivo Salvatore Cannà, designato con nota prot. 30114 del 07/02/2019.

**LA COMMISSIONE PROCEDE**

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate:

**RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI**

La Commissione procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 26/04/2019 alle ore 13:00 .

## ELENCO OFFERTE PERVENUTE

La Commissione procede con la verifica dell'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le offerte pervenute effettuata dal RAG, prendendo atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 26.04.2019 alle ore 13:00.

La Commissione prende quindi atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica i seguenti plichi:

N. plico	Operatore economico	Estremi ricezione plico digitale
1	R3 Costruzioni srl S.G.M.srl	prot. n. 1 del 23.04.2019 alle ore 11:26:05 pervenuto a mezzo: Invio telematico
2	ATI PELORITANA - EUROIMPIANTI	prot. n. 2 del 17.04.2019 alle ore 08:36:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico
3	A.T.I. ORIZZONTALE: Presti S.r.l. + Pettinato Costruzioni S.	prot. n. 3 del 26.04.2019 alle ore 11:02:55 pervenuto a mezzo: Invio telematico
4	REPIN SRL	prot. n. 4 del 24.04.2019 alle ore 22:09:00 pervenuto a mezzo: Invio telematico
5	RTI da costituirsi EDIL VINCENT SRL - LSV COSTRUZIONI SRL	prot. n. 5 del 26.04.2019 alle ore 09:51:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico
6	RTI AVENI SRL - COSPIN SRL - G.F.COSTRUZIONI SRL	prot. n. 6 del 10.04.2019 alle ore 12:10:41 pervenuto a mezzo: Invio telematico
7	D.L.M. Costruzioni srl (capogruppo mandataria) - Consorzio S	prot. n. 7 del 26.04.2019 alle ore 10:56:44 pervenuto a mezzo: Invio telematico
8	CONSORZIO ARTEK	prot. n. 8 del 17.04.2019 alle ore 10:23:51 pervenuto a mezzo: Invio telematico
9	I.G.C. S.p.A.	prot. n. 9 del 25.04.2019 alle ore 18:38:53 pervenuto a mezzo: Invio telematico
10	PROTECNO IMPIANTI - GI.CA COSTRUZIONI	prot. n. 10 del 26.04.2019 alle ore 08:58:26 pervenuto a mezzo: Invio telematico
11	Ati: PEGASO COSTRUZIONI S.r.l - CONSORZIO STABILE VENTIMAGGI	prot. n. 11 del 26.04.2019 alle ore 10:15:20 pervenuto a mezzo: Invio telematico
12	JONICA 2001 SOC COOP	prot. n. 12 del 23.04.2019 alle ore 12:10:23 pervenuto a mezzo: Invio telematico
13	GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.	prot. n. 13 del 23.04.2019 alle ore 17:11:49 pervenuto a mezzo: Invio telematico
14	LUPO' COSTRUZIONI S.R.L..	prot. n. 14 del 23.04.2019 alle ore 17:57:53 pervenuto a mezzo: Invio telematico
15	ATI BeGen Infrastrutture S.r.l. - Leggio Impianti S.r.l.	prot. n. 15 del 24.04.2019 alle ore 11:32:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico
16	SA.GI.COSTRUZIONI SAS - A&G IMPIANTI SRL - GIARDINA SAS	prot. n. 16 del 24.04.2019 alle ore 10:40:29 pervenuto a mezzo: Invio telematico

### ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

N. plico	Operatore economico	CIG	Esito esame ammissione concorrente
1	R3 Costruzioni srl S.G.M.srl	CIG 7720704E7B	<b>Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)</b> L'impresa R3 Costruzioni s.r.l. (Mandataria) dovrà produrre DGUE conforme allo schema allegato al Decreto Ministeriale 18/07/2016 del MIT pubblicata sulla GURI del 27/07/2016 n. 174 e le dichiarazioni integrative conformi al punto 3) del disciplinare. La Mandante S.G.M.srl dovrà sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara.
2	ATI PELORITANA - EUROIMPIANTI	CIG 7720704E7B	<b>Ammesso</b>
3	A.T.I.: Presti S.r.l. + Pettinato Costruzioni S.	CIG 7720704E7B	<b>Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)</b> L'impresa Pettinato Costruzioni s.r.l. dovrà produrre le dichiarazioni integrative di cui ai punti 3.4), 3.5), 3.6) del disciplinare di gara.

### SOSPENSIONE SEDUTA E RICONVOCAZIONE

Alle ore 14:00 la seduta viene sospesa per essere ripresa il giorno 08.05.2019 con inizio alle ore 09:00 presso la medesima sede. Di tale ripresa viene data immediata notizia mediante apposita pubblicazione sul profilo del committente.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, redatto in duplice originale, uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione, previa lettura viene sottoscritto come segue:

#### **LA COMMISSIONE**

F.to Il Presidente Ing. Matteo Bonfiglio

F.to Il Vice Presidente Ing. Clemente D'Aveni

F.to Il Componente della Stazione Appaltante P.A. Giacomo Auditore

Il Verbalizzante

F.to F.D. Dott. Paolo Pantò



Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
SEZIONE TERRITORIALE DELL' U.R.E.G.A. DI MESSINA

**VERBALE DI GARA**  
**SEDUTA PUBBLICA N. 07/02**  
D.P.Reg. n. 482 del 19/09/2017

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Costruzione di un Complesso Scolastico Scuola dell'infanzia e primaria con annessa palestra in località CASALELLO - ACQUA PESATA nel Comune di ITALA"

Stazione Appaltante: **Comune di Itala**

CIG: **7720704E7B** – CUP: **C17B16000030002**

**Importo Lavori € 3.750.707,12 – Importo oneri della sicurezza € 45.417,12.**

\*\*\*\*\*

Oggi, giorno otto del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 09:00 nella sede dell'Ufficio su intestato, Via Geraci – Edificio del Genio Civile, si riunisce la Commissione di Gara costituita ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii. che risulta così composta:

- 1) Ing. Matteo Bonfiglio      Presidente
  - 2) Ing. Clemente D'Aveni      Vice Presidente
  - 3) P.A. Giacomo Auditore      Rappresentante Stazione Appaltante
- avente il compito di procedere all'esame delle offerte "Busta A" - documentazione amministrativa dei lavori specificati in oggetto.

Si premette che:

Il componente di cui al punto 1), Ing. Matteo Bonfiglio è stato nominato con D.P.Reg. n. 482 del 19/09/2017;  
Il componente di cui al punto 2), Ing. Clemente D'Aveni è stato nominato con D.P.Reg. n. 482 del 19/09/2017;  
Il componente di cui al punto 3), P.A. Giacomo Auditore, ai sensi dell'art. 9, comma 7 lett. c), Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12, così come sostituito dall'art. 1, comma 3, della Lr. n. 01/2017, è stato nominato dalla Stazione Appaltante con Determinazione Reg. Gen. n. 97 del 03/05/2019, Area Tecnica n. 52 del 03/05/2019.

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione di gara, il Funzionario Direttivo Dott. Paolo Pantò, designato tra il personale della segreteria tecnico-amministrativa dell'U.R.E.G.A. con nota Prot. 30114 del 07/02/2019.

Ciò premesso, la Commissione, riprende i lavori di cui al verbale precedente n. 07/01, e continua con l'esame dei plichi pervenuti seguendo l'ordine di arrivo, riportando le risultanze della verifica e la conseguente determinazione in ordine all'ammissione o alla esclusione dell'offerta:

**ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI**

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

<b>N. plico</b>	<b>Operatore economico</b>	<b>Esito esame ammissione concorrente</b>
4	REPIN SRL	<b>Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)</b> I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, del D.lgs 50/2016, dovranno produrre le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo, inoltre per i soggetti cessati dalla carica anche la dichiarazione di cui al comma 5 lettera l).
5	RTI: EDIL VINCENT srl (Mandataria) - LSV Costruzioni srl (Mandante)	<b>Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)</b> Il socio di maggioranza dovrà produrre, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, del D.lgs 50/2016.
6	RTI: AVENI srl (Mandataria) - COSPIN srl (Mandante) – G.F. Costruzioni srl (Mandante)	<b>Ammesso</b>

7	RTI: D.L.M. Costruzioni srl (Mandataria) - Consorzio Stabile MARR S.C. a r.l. (Mandante)	<b>Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)</b> Il direttore tecnico dell'impresa designata "Lara Group srl" cessato dalla carica Tornatore Emanuele, dovrà integrare, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la propria dichiarazione prevista dal co. 2 e dal co. 5 lettera l).
8	Consorzio ARTEK	<b>Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)</b> Per problemi informatici non risulta possibile accedere al file : domanda di partecipazione ed allegati. Il concorrente pertanto dovrà produrre istanza, passoe, contributo ANAC, garanzia provvisoria, attestato SOA e certificato di qualità.

### **SOSPENSIONE SEDUTA E RIPRESA**

Alle ore 13:30 la Commissione sospende i lavori per pausa pranzo.

Alle ore 14:30 la Commissione riprende i lavori.

### **SOSPENSIONE SEDUTA E RICONVOCAZIONE**

Alle ore 18:00 la seduta viene sospesa per essere ripresa il giorno 13.05.2019 con inizio alle ore 10:30 presso la medesima sede.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, redatto in duplice originale, uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione, previa lettura viene sottoscritto come segue:

### **LA COMMISSIONE**

F.to Il Presidente Ing. Matteo Bonfiglio

F.to Il Vice Presidente Ing. Clemente D'Aveni

F.to Il Componente della Stazione Appaltante P.A. Giacomo Auditore

Il Verbalizzante

F.to F.D. Dott. Paolo Pantò



Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
SEZIONE TERRITORIALE DELL' U.R.E.G.A. DI MESSINA

**VERBALE DI GARA  
SEDUTA PUBBLICA N. 07/03**

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Costruzione di un Complesso Scolastico Scuola dell'infanzia e primaria con annessa palestra in località CASALELLO - ACQUA PESATA nel Comune di ITALA"

Stazione Appaltante: **Comune di Itala**

CIG: **7720704E7B** – CUP: **C17B16000030002**

**Importo Lavori € 3.750.707,12 – Importo oneri della sicurezza € 45.417,12.**

\*\*\*\*\*

Oggi, giorno tredici del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 10:30 nella sede dell'Ufficio su intestato, Via Geraci – Edificio del Genio Civile, si riunisce la Commissione di Gara costituita ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii. che risulta così composta:

- 1) Ing. Matteo Bonfiglio                   Presidente
- 2) Ing. Clemente D'Aveni       Vice Presidente
- 3) P.A. Giacomo Auditore   Rappresentante Stazione Appaltante

avente il compito di procedere all'esame delle offerte "Busta A" - documentazione amministrativa dei lavori specificati in oggetto.

Preliminarmente, la Commissione, risultando superato l'inconveniente informatico verificatosi nella seduta dell'08/05/2019 per cui era stato impossibile esaminare parte della documentazione del concorrente Consorzio ARTEK, si scioglie la riserva di cui al verbale n.07/02 del 08/05/2019 e si ammette il concorrente Consorzio ARTEK alla fase successiva.

La Commissione, riprende i lavori di cui al verbale precedente n. 07/02 e continua con l'esame dei plichi pervenuti seguendo l'ordine di arrivo, riportando le risultanze della verifica e la conseguente determinazione in ordine all'ammissione o alla esclusione dell'offerta:

**ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI**

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

<b>N. plico</b>	<b>Operatore economico</b>	<b>Esito esame ammissione concorrente</b>
9	I.G.C. S.p.A.	<b>Ammesso</b>
10	RTI: PROTECNO IMPIANTI (Mandataria) - GI.CA COSTRUZIONI (Mandante)	<b>Ammesso</b>
11	RTI: PEGASO COSTRUZIONI S.r.l (Mandataria) - CONSORZIO STABILE VENTIMAGGI (Mandante)- Impresa designata ITALGROUP	Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio) Il RTI: PEGASO COSTRUZIONI S.r.l - CONSORZIO STABILE VENTIMAGGI dovrà produrre il PASSOE in quanto il file risulta danneggiato e quindi non leggibile.

Alle ore 13:30 la seduta viene sospesa per essere ripresa il giorno 14.05.2019 con inizio alle ore 09:00 presso la medesima sede.

Le buste digitali, contenenti tutti i documenti (file) presenti nella piattaforma, rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, redatto in duplice originale, uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione, previa lettura viene sottoscritto come segue:

## **LA COMMISSIONE**

F.to Il Presidente Ing. Matteo Bonfiglio

F.to Il Vice Presidente Ing. Clemente D'Aveni

F.to Il Componente della Stazione Appaltante P.A. Giacomo Auditore

Il Verbalizzante

F.to F.D. Dott. Paolo Pantò



Regione Siciliana  
 ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
 SEZIONE TERRITORIALE DELL' U.R.E.G.A. DI MESSINA

**VERBALE DI GARA  
 SEDUTA PUBBLICA N. 07/04**

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Costruzione di un Complesso Scolastico Scuola dell'infanzia e primaria con annessa palestra in località CASALELLO - ACQUA PESATA nel Comune di ITALA"

Stazione Appaltante: **Comune di Itala**

CIG: **7720704E7B** – CUP: **C17B16000030002**

**Importo Lavori € 3.750.707,12 – Importo oneri della sicurezza € 45.417,12.**

\*\*\*\*\*

Oggi, giorno quattordici del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 09:00 nella sede dell'Ufficio su intestato, Via Geraci – Edificio del Genio Civile, si riunisce la Commissione di Gara costituita ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii. che risulta così composta:

- 1) Ing. Matteo Bonfiglio                      Presidente
  - 2) Ing. Clemente D'Aveni                  Vice Presidente
  - 3) P.A. Giacomo Auditore                  Rappresentante Stazione Appaltante
- avente il compito di procedere all'esame delle offerte "Busta A" - documentazione amministrativa dei lavori specificati in oggetto.

E' presente in sala gare, il Geom. Antonino LOMBARDO, delegato dall'impresa SA.GI. S.A.S. (Concorrente:R.T.I.: SA.GI.COSTRUZIONI SAS (Mandataria) - A&G IMPIANTI SRL (Mandante)- GIARDINA SAS (Mandante), identificato a mezzo C.I. n. AU8788241 rilasciata dal Comune di Nicolosi (CT).

La Commissione, riprende i lavori di cui al verbale precedente n. 07/03 e continua con l'esame dei plichi pervenuti seguendo l'ordine di arrivo, riportando le risultanze della verifica e la conseguente determinazione in ordine all'ammissione o alla esclusione dell'offerta:

**ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI**

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

<b>N. plico</b>	<b>Operatore economico</b>	<b>Esito esame ammissione concorrente</b>
12	JONICA 2001 SOC COOP	<b>Ammesso</b>
13	GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.	<b>Ammesso</b>
14	LUPO' COSTRUZIONI S.R.L.	<b>Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)</b> I soggetti di cui al comma 3, dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dovranno produrre le dichiarazioni ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo.
15	RTI: BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L.(Mandataria) - LEGGIO IMPIANTI S.R.L.(Mandante)	<b>Ammesso</b>
16	RTI: SA.GI.COSTRUZIONI SAS (Mandataria) - A&G IMPIANTI SRL (Mandante)- GIARDINA SAS (Mandante)	<b>Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)</b> I soggetti di cui al comma 3, dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, della SA.GI.COSTRUZIONI SAS e della GIARDINA SAS dovranno produrre le dichiarazioni ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo. Inoltre, il cessato dalla carica della SA.GI.COSTRUZIONI SAS dovrà produrre anche la dichiarazione ai sensi del comma 5 lett. l) del citato articolo.



Si onera, il RAG di provvedere a comunicare il soccorso istruttorio richiesto in fase di gara ai seguenti concorrenti ammessi con riserva:

<b>N.</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>
1	RTI: R3 COSTRUZIONI SRL (Mandataria) - S.G.M. SRL (Mandante)
3	RTI: PRESTI SRL (Mandataria) - PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)
4	REPIN SRL
5	RTI: EDIL VINCENT SRL (Mandataria) - LSV COSTRUZIONI SRL (Mandante)
7	RTI: D.L.M. COSTRUZIONI SRL (Mandataria) - CONSORZIO STABILE MARR S.C. A R.L. (Mandante)
11	RTI: PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) - CONSORZIO STABILE VENTIMAGGI (Mandante)
14	LUPO' COSTRUZIONI S.R.L.
16	RTI: SA.GI.COSTRUZIONI SAS (Mandataria) - A&G IMPIANTI SRL (Mandante)- GIARDINA SAS (Mandante)

Le integrazioni di cui sopra, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 24/05/2019.

Alle ore 13:30 la seduta viene sospesa per essere ripresa il giorno 29.05.2019 con inizio alle ore 09:30 presso la medesima sede.

Le buste digitali, contenenti tutti i documenti (file) presenti nella piattaforma, rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, redatto in duplice originale, uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione, previa lettura viene sottoscritto come segue:

#### **LA COMMISSIONE**

F.to Il Presidente Ing. Matteo Bonfiglio

F.to Il Vice Presidente Ing. Clemente D'Aveni

F.to Il Componente della Stazione Appaltante P.A. Giacomo Auditore

Il Verbalizzante

F.to F.D. Dott. Paolo Pantò



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
SERVIZIO TERRITORIALE DELL' U.R.E.G.A. DI MESSINA

**VERBALE DI GARA  
SEDUTA PUBBLICA N. 07/05**

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Costruzione di un Complesso Scolastico Scuola dell'infanzia e primaria con annessa palestra in località CASALELLO - ACQUA PESATA nel Comune di ITALA"

Stazione Appaltante: **Comune di Itala**

CIG: **7720704E7B** – CUP: **C17B1600030002**

**Importo Lavori € 3.750.707,12 – Importo oneri della sicurezza € 45.417,12.**

\*\*\*\*\*

Oggi, giorno ventinove del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 09:30 nella sede dell'Ufficio su intestato, Via Geraci – Edificio del Genio Civile, si riunisce la Commissione di Gara costituita ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii. che risulta così composta:

- 1) Ing. Matteo Bonfiglio           Presidente
  - 2) Ing. Clemente D'Aveni       Vice Presidente
  - 3) P.A. Giacomo Auditore       Rappresentante Stazione Appaltante
- avente il compito di procedere all'esame della documentazione di soccorso istruttorio relativa alle offerte "Busta A" - documentazione amministrativa dei lavori specificati in oggetto.

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, il Funz. Direttivo Dott. Paolo Pantò.

Ciò premesso, la Commissione, riprende i lavori di cui al verbale precedente n. 07/04.

La Commissione, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle imprese oggetto di soccorso istruttorio di cui ai plichi nn. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 14 e 16, scioglie la riserva dei seguenti concorrenti:

N. plico	Operatore economico
1	R3 Costruzioni srl S.G.M.srl
3	RTI Presti srl - Pettinato Costruzioni S.
4	REPIN srl
5	RTI EDIL VINCENT srl - LSV COSTRUZIONI srl
7	D.L.M. Costruzioni srl - Consorzio MARR SCARL
11	RTI PEGASO COSTRUZIONI srl - CONSORZIO STABILE VENTIMAGGI
14	LUPO' COSTRUZIONI srl
16	SA.GI.COSTRUZIONI sas - A&G IMPIANTI SRL - GIARDINA sas

Risultano, pertanto, ammessi alla fase successiva i seguenti operatori economici:

N. plico	Operatore economico
1	R3 Costruzioni srl S.G.M.srl
2	RTI PELORITANA - EUROIMPIANTI
3	RTI Presti srl - Pettinato Costruzioni S.
4	REPIN srl
5	RTI EDIL VINCENT srl - LSV COSTRUZIONI srl
6	RTI AVENI srl - COSPIN srl - G.F.COSTRUZIONI srl
7	D.L.M. Costruzioni srl - Consorzio MARR SCARL
8	CONSORZIO ARTEK
9	I.G.C. SpA
10	PROTECNO IMPIANTI - GI.CA COSTRUZIONI
11	RTI PEGASO COSTRUZIONI srl - CONSORZIO STABILE VENTIMAGGI
12	JONICA 2001 SOC COOP
13	GRILLO INFRASTRUTTURE srl
14	LUPO' COSTRUZIONI srl
15	RTI BeGen Infrastrutture srl - Leggio Impianti srl
16	SA.GI.COSTRUZIONI sas - A&G IMPIANTI srl - GIARDINA sas

La Commissione di Gara, avendo completato la fase di esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A", da mandato al RAG di comunicare alla Commissione Giudicatrice quanto sopra per dare alla stessa la possibilità di insediarsi per le fasi di gara di propria competenza.

Si onera il RAG di trasmettere al RUP i verbali delle sedute della Commissione di Gara, al fine degli adempimenti di cui all'art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 11:30 la seduta pubblica viene chiusa.

Le buste digitali, contenenti tutti i documenti (file), presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, redatto in duplice originale, uno per gli atti dell'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della Commissione, previa lettura viene sottoscritto come segue:

#### **LA COMMISSIONE**

F.to Il Presidente Ing. Matteo Bonfiglio

F.to Il Vice Presidente Ing. Clemente D'Aveni

F.to Il Componente della Stazione Appaltante P.A. Giacomo Auditore

Il Verbalizzante

F.to F.D. Dott. Paolo Pantò